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CIRCULAR N° 2
LICITACION PUBLICA N°5000001853
“RE-CALIBRACION DE TRAMOS DE MEDICION
ULTRASONICA?”

A todas las Empresas interesadas:

1. Por favor confirmar si para la visita previa programada para el 11/01 a hrs 14:00, sera solamente

necesario presentar una prueba rapida tomada dentro de las 48 horas previas. Al estar la visita
programada para el dia lunes, se consulta si YPFB TRANSPORTE podré aceptar que el personal
pueda tomar la prueba rapida el dia viernes 08/01.
R.- Se acepta la prueba tomada el viernes 08/01 para el ingreso a las instalaciones de YPFBTR
el lunes 11/01. Deben hacerse las pruebas el dia viernes y enviar via mail a Lorena Hurtado para
validacion, junto con la declaracion de salud (ver documento Excel adjunto) la cual debe ser
firmada por el responsable de salud de la contratista.

2. Dentro de los términos de referencia, punto 5.9 Personal asignado al proyecto, menciona que los
especialistas en instalacién, integracién y puesta en marcha, tanto de los instrumentos de
medicion como de los medidores ultrasénicos marca Daniel, deberan tener conocimiento en
norma ISO 10012, para lo cual se solicita un certificado de formacién emitido por un ente
internacionalmente acreditado.

En ese sentido, informamos que el personal considerado para la presente licitacion cuenta con
certificacién en Gestion metrolégica y Requisitos de la norma ISO 10012, la cual esta emitida por
un ente internacional acreditado. Consultamos si esta certificacion es aceptable como respaldo.
R.- Si. Ese certificado es aceptable. Se aceptan certificados emitidos por entes acreditados
internacionalmente que avalen el conocimiento de:

- Gestion de la Metrologia

- Gestion de las Calibraciones

- Auditor Interno ISO 10012

- Auditor Lider ISO 10012

3. Enlacircular 1 disponible en el portal desde el dia 06/01, la respuesta a la consulta #25 menciona
gue no se pueden ampliar los plazos establecidos en los términos de referencia. Solicitamos
nuevamente poder reconsiderar este punto ya que como se indicé previamente, las companiias
americanas de los rubros implicados en la presente licitacion, recién han retomado sus funciones
por completo a partir de esta semana por lo cual nos han solicitado poder gestionar una extension
de tiempo para atender de manera acorde, en lo posible al menos por 1 semana. Por favor
confirmar si esto pudiera ser posible.

R.- Como se respondi6 en la circular #1, no se acepta ampliacion de plazos.

4. En el punto 5.7 de los Términos de Referencia dice: “Es responsabilidad del contratista contar
con un seguro Todo Riesgo para el Transporte del equipo, teniendo este que en caso de siniestro
ser suficiente para remplazar el equipo en las mismas condiciones en que YPFB TR lo entrego,
por lo tanto, la pdliza de seguro emitida debe ser por el valor de mercado, monto que sera
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proporcionado por el responsable del proyecto. Necesitamos conocer el valor de Mercado que
sera proporcionado por el responsable del proyecto, para solicitar la cotizacion de esta poéliza a
nuestro Broker.

R.- Como lo indica en el punto 28 de la CEL, este es un documento que sera requerido solamente
al proponente adjudicado.

¢Toda la nueva electronica que se instalard en los medidores necesita contar con la licencia
CFA? Por favor confirmar. Hacemos la consulta, porque en la electronica actual de sus
medidores algunos la tienen otros no.

R.-. No se requiere esta licencia.

Por favor si nos pueden proporcionar el largo actual de los RTD’s a los que se proveera los
termopozos o en su defecto una foto del cédigo de cada uno de ellos. Este dato es necesario
para poder cotizarles el tamafio adecuado.

R.- Considerar para su cotizacion la longitud maxima de insercion permitida por la norma AGA 9
(1/3 del didametro nominal). Durante la etapa de elaboracion de ingenieria basica, YPFB TR
proporcionara el modelo exacto a considerar.

Entendemos que, YPFB Transporte esta trabajando en la mejora continua de sus sistemas de
medicion y minimizando la incertidumbre en cada uno de ellos, una de estas mejoras es que los
paquetes de medicion cumplan con la OIML clase 0.5, actualmente la mayoria de los 11 paquetes
de medicién no cumpliria con este requisito. En esta licitacion se esta actualizando la electrénica
y las cuerdas que van en la direccion de ese objetivo, pero sin cambiar los acondicionadores de
flujo a un CPA 55E no se llegaria a cumplir con OIML clase 0.5. Sugerimos que, aprovechando
la calibracion bajo flujo, se realice este cambio en cada uno de los paquetes de medicién, para
lograr ese objetivo.

R.- YPFB TR no requiere este cambio.

Solicitamos reconsiderar la ampliacion del plazo de presentacién de ofertas, dado lo apretado
del tiempo por las fiestas de fin de afio y las consultas que han ido surgiendo
R.-. Como se respondié en la circular #1, no se acepta ampliacion de plazos.

Confirmar hasta qué distancia de los cables de Alta tensién, que se encuentran por encima del
puente de medicién de EGSA, se permite la manipulacion con una grda

R.-. De acuerdo al ITS.051 “Seguridad con Gruas y Equipos Pesados” se tiene el siguiente
requisito:

e) Brazos de Gruas

Todos los brazos de gruas deben mantenerse por lo menos a 6 metros de distancia de las lineas de
voltaje, a menos que las lineas hayan sido desenergizadas previamente o se hayan cubierto
eficazmente para prevenir contacto accidental. Jamas sujetar los brazos de las gruas a cargas
laterales.

De acuerdo a los Requisitos de SSMS para contratistas, se tiene la siguiente descripcion mas
especifica:
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Wolijé del tendido elécirico  Espacio de seguridad

de fase a fase (kV) ‘minimo (en pies)
50 o menos 10
Mas de 50 hasta 200 15
Mas de 200 hasta 350 20
Mas de 350 hasta 500 25
Mas de 500 hasta 750 33
Mas de 750 hasta 1.000 45

Siendo ésta toda la informacién, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con

el fin de que no tengan inconvenientes en la presentacion de su oferta y posteriormente en la evaluacion
respectiva.

Santa Cruz, 8 de enero de 2021



